SECRETARIA DE LA UNIVERSIDAD

OFICIALIZA CONVENIO DE SUBSIDIO
PROTOTIPOS DE INNOVACION SOCIAL
ENTRE COMITE INNOVACHILE Y LA
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES.
PUNTA ARENAS, B de enerode 2016

RESOLUCION N°004/SU/2016

VISTOS:

Las atribuciones que me confieren los D.F.L. N°035
del 03 de octubre de 1981 y N°154 del 11 de diciembre de 1981, el Decreto N*325, del 01 de
agosto de 2014, del Ministerio de Educacién; el Decreto N°074, del 25 de marzo de 2010, de la
Universidad de Magallanes.

CONSIDERANDO:

El Convenio de Subsidio Prototipos de
Innovacién Social, de fecha 24 de noviembre de 2015, entre Comite Innovachile
y la Universidad de Magallanes.

RESUELVO:

1, OFICIALIZASE, el Convenio de
Subsidio Pmtotipr:rs de Innovacién Social, de fecha 24 de noviembre de 2015, suscrito
entre COMITE INNOVACHILE Y LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES,

en los siguientes términos:
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CONVENIO DE SUBSIDIO
PROTOTIPOS DE INNOVACION SOCIAL

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

Y
COMITE INNOVA CHILE

En Santiago, a 24 de noviembre de 2015, entre el Comité InnovaChile, RUT N®
60.706.069-K, Comité dependiente de la Corporacion de Fomento de la Produccion,
en adelante e indistintamente “InnovaChile” o “Comité”, representado segin se
acreditara, por su Subdirector de Difusion Tecnolégica y Entorno para la
Innovacion, ANDRES GALVEZ MIRANDA, cédula nacional de identidad N°
12.620.194-k, domiciliados calle Moneda N°® 921, comuna vy ciudad de Santiago y
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, RUT N® 71.133.700-8, en adelante "beneficiario”,
representado, segln se acreditara, por JUAN ARCADIO OYARZO PEREZ, cédula
nacional de identidad N° 5.621.630-8, domiciliados para estos efectos en JOSE
MIGUEL CARRERA N°485, comuna de COYHAIQUE, REGION DE AYSEN DEL
GENERAL CARLOS IBANEZ DEL CAMPO, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO.- Antecedentes del presente convenio de subsidio.

1. InnovaChile, mediante Resolucion (E) N° 285, de 2015, de la Direccion Ejecutiva
del Comité, aprobé las bases del instrumento denominade “PROTOTIPOS DE
INNOVACION SOCIAL", dada a conocer, mediante aviso publicado el 23 de
junio de 2015, en el Diario Cooperativa.cl y cuyo texto fue oportunamente puesto
a disposicion de los interesados a través del sitio Web de Corfo, en adelante las
bases.

2. La Resolucién {(A) N° 277, de 2011, modificada por Resolucidn (A) N° 24, de
2013, ambas de la Direccion Ejecutiva del Comité InnovaChile, que aprobd las
"Bases Administrativas Generales para los Instrumenios y Lineas de
Financiamiento del Comité InnovaChile", en adelante las "Bases Administrativas
Generales™

3. El Acuerdo N° 1.7, de la Sesién N° 305, del SUBCOMITE DE DIFUSION
TECNOLOGICA Y ENTORNO PARA LA INNOVACION, celebrada el 8 de
actubre de 2015, puesto en ejecucion mediante Resolucidn (E) N° 505, de 2015,
de la Direccién Ejecutiva del Comité, en gue se resolvid aprobar el
cofinanciamientc del proyecto presentado por el beneficiario, denominado
"HONGUSTO: PROMOCION DE LA CULTURA ASOCIADA A LOS HONGOS
COMESTIBLES DE LA REGION DE AYSEN® codigo 151S-46635, en adelante el
“proyecto”, con las condiciones que en dicho Acuerdo se sefialan.

4. El beneficiario, es la entidad responsable ante InnovaChile por la ejecucion del
proyecto. De este modo, es el sujeto active y pasivo de todos los derechos y
obligaciones que se establecen en el presente convenio de subsidio, incluyendo
los informes detallados de los gastos y actividades, realizados por éste o terceros
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que participan en el proyecto. Las demas categorias de participacién, segun
corresponda, deben entenderse de acuerdo a las establecidas en las respectivas
bases y en conformidad al contenido del proyecto.

SEGUNDO.- Objeto del convenio y aceptacion del beneficiario.

En virtud de lo anterior, el beneficiario viene en aceptar, en este acto, el subsidio
objeto del convenio y se obliga a ejecutar el proyecto, utilizando los recursos de la
forma prevista en la propuesta aprobada por InnovaChile.

E| beneficiario se obliga a ejecutar el proyecto en conformidad a lo establecido en las
Bases, y en el presente convenio de subsidio, en ese orden de prelacidn,

El objeto general del presente convenio de subsidio y por consiguiente del proyecto es
‘promover el conocimiento sobre la ecologia, recoleccion sustentable y métodos
de produccion de hongos con potencial gastronémico en la Regién de Aysén”,

El beneficiarioc deberda dar cumplimiento a los objetivos especificos, resultados,
productos, hitos de continuidad, actividades, plazos respectivos, costos, aportes y
presupuestos financieros, establecidos en el proyecto. Sera facultad de InnovaChile
calificar el cumplimiento de estas circunstancias, asi como aprobar los eventuales
cambios o modificaciones que experimenten tales conceptos durante el desarrollo del
proyecto.

TERCERO.- Plazo de ejecucion del proyecto.

Las actividades previstas en el respectivo proyecto, serdn ejecutadas por el
beneficiario, y/o por los demas participantes si corresponde, en el plazo de 12 meses,
contados desde la fecha de total tramitacién de la resolucidn que apruebe el presente
convenio de subsidio, o del dltimo acte administrativo si corresponde, la gue se
entendera como fecha de inicio del proyecto.

Este plazo podra ser prorrogado hasta por 8 meses adicionales. La solicitud de
prorroga deberé ser fundada y presentada por el beneficiario, con anterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del proyecto, dirigido a InnavaChile.

CUARTO.- Costo del proyecto.
El costo total estimado del proyecto es la suma de $61.646.456.- (sesenta y un
millones seiscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos).

QUINTO.- Subsidio de InnovaChile.

InnovaChile concurmrira al financiamiento del costo total del proyecto con un subsidio
por una suma de hasta $35.696.456.- (treinta y cinco millones seiscientos noventa
y seis mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos), equivalente al 57,91% de dicho
costo total. El monto definitivo del subsidio serd establecido sobre |la base de los
costos reales en que incurra el beneficiario en la ejecucién del proyecto, sin que dicho
monto pueda exceder el monto maximo y el porcentaje de cofinanciamiento

establecido en esta clausula.

SEXTO.- Aportes de (de los) participante(s).
Del costo total del proyecto, el beneficiarioc se obliga a financiar con recursos
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propios, yfo de los demas participantes, segun corresponda, la suma de $25.950.000.-
(veinticinco millones novecientos cincuenta mil pesos).

El beneficiario seré responsable de enterar estos aportes en las proporciones que
establece el proyecto.

Estos aportes deberan ser enterados durante la ejecucién del proyecto, para cuyo
efecto el beneficiario se ohliga a gestionar la materializacion de los aportes de los
demas participantes si corresponde,

Si el costo real del proyecto excediese el monto total de lo presupuestado en su
adjudicacién, sera de cargo del beneficiario completar la diferencia gue se produzca,
asumiendo el mayor costo que pudiere tener el proyecta respecto de lo calculado, en
orden a dar cumplimiento a lo establecido en el misme,

Asimismo, si el costo real del proyecto, determinado de conformidad con las
rendiciones de gastos aprobadas por InnovaChile, fuere menor que el presupuesto
adjudicado, el beneficiario debera restituir el monte del subsidic que exceda del
porcentaje de cofinanciamiento aprobado por el Subcomité, calculado sobre dicho
costo real, de manera tal que siempre se mantenga constante la relacion aporte
beneficiario {incluye el de los demas participantes si corresponde)/aporte InnovaChile.

SEPTIMO.- Calendario de desembolsos e informes.
El subsidio seré entregado al beneficiaric de acuerdo con el siguiente calendario de
desembolsos e informes:

N°Informe |  Periododeentrega | Desembolso |  Monto
MLA MNIA Anticipo $ 35.696.456.-
1° de Avance |Mes T de gjecucion. - N/A, N/A
Final El Informe Final se entregara /A MR

a InnovaChile dentro de los 30
dias corridos siguientes al
término del plazo de ejecucidan.
Cada informe de avance debera contener, hasta los 30 dias corridos anteriores a la
fecha de la respectiva entrega, la individualizacidn de las actividades ejecutadas, los
resultados obtenidos v no obtenidos, ¥ la rendicion de cuentas del periodo a informar.
Tratandose de Organos de la Administracion del Estado, |a entrega de los informes
sefialados precedentemente, es sin perjuicio de la obligacion de enviar al Comite
InnovaChile los informes mensuales y final de la inversién de los recursos percibidos,
dentro de |los 15 primeros dias habiles del mes siguiente al que se informa, conforme a
lo dispuesto en el articulo 26 de la Resolucién N° 30, de 2015, de Contraloria General
de la Republica, que fijé normas de procedimiento scbre rendicién de cuentas de
fondos publicos.

Por su parte, el informe final, debera contener los resultados totales de las actividades
desarrolladas durante toda la ejecucion del proyecto.

El proyecto contempla un hito técnico de continuidad en el cual el beneficiario debera
informar, conforme a los formatos definidos por InnovaChile, hasta el mes 4 (cuatro)
de ejecucion, los resultados de la fase 1 del proyecto y, en particular, la sintesis de
la propuesta de solucién con las aproximaciones a la realidad regional y del grupo de
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beneficiarios atendidos, y las especificaciones técnicas vy econémicas necesarias para
la construccidn del prototipo. Los gastos realizados con cargo al subsidio en dicho
periodo no podran ser superiores a la suma de $5.000.000.- (cinco millones de pesos).

InnovaChile efectuara una evaluacion del grado de avance informado y de los
resultados presentados, pudiendo solicitar antecedentes, v la maodificacion o©
complementacion del mismo.

E! Subdirector de Difusion Tecnoldgica y Entorno para la Innovacion, en virtud de los
resultados de la evaluacidn, propondra al Subcomité de Difusidn Tecnoldgica y
Entorno para la Innovacidn, la aprobacion o rechazo de la continuidad del proyecto,
pudiendo establecer condiciones, siempre que éstas no alteren el objetivo principal, ni
la naturaleza del proyecto formulado.

En caso de no ser aprobada la continuidad del proyecto, se pondra término anticipado
al mismo, pudiendo reconocerse, para efectos de rendicién, ademas del gasto maximo
con cargo al subsidio ya sefialado de $5.000.000.- {cinco millones de pesos), gastos
basicos de continuidad operativa (tales como recursos humanos, arriendos u otros
analogos) que se efectlen hasta la comunicacion de la no continuidad, con un tope
global de subsidic de $7.000.000.- (siete millones de pesos), monto que, teniendo en
consideracion el porcentaje de cofinanciamiento aprobado en la adjudicacion, debera
ser proporcional, al aporte realizado por el beneficiario en dicho periodo de ejecucion
del proyecto.

OCTAVO.- Condiciones para la entrega del subsidio.

Las condiciones para que InnovaChile realice la entrega del subsidio seran:

a. La total tramitacién de la Resolucion de InnovaChile gue apruebe el convenio de
subsidio, o del dltimo acto administrativo, segln corresponda.

b. La entrega por parte del beneficiario de las garantias referidas en la clausula
siguiente, si corresponde, salve que el beneficiario sea un Organo de la
Administracidn del Estado.

c. Declaracién jurada del beneficiario, que indique que esta al dia en el pago de las
cotizaciones de seguridad social, y del seguro de desempleo. De acuerdo al
instrumento que corresponda, tratandose de personas naturales, ademas debera
indicar que se encuentra al dia en el pago del impuesto global complementario o
del impuesto Unico establecido en el N° 1°, del articule 42, de la Ley sobre
Impuesto a la Renta; y en el caso de personas juridicas, se exigira estar al dia,
respecto del impuesto a que se refieren los nimeros 3°, 4° y 5° del articulo 20, de
la Ley de la Renta, en ambos casos, autorizando a InnovaChile para verificar
dicha informacién si fuere necesario.

d. La certificacion de que el beneficiario se encuentra inscrito en el Registro de
Personas Juridicas Receptoras de Fondos Publicos de Corfo, establecido en la
Ley N°® 18.862.

Una vez verificadas |las condiciones sefialadas, InnovaChile hara entrega de la cuota
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inicial. La entrega de las cuotas siguientes, si correspondiere, se encontrara
supeditada, al menos, al cumplimiento de las condiciones sefialadas en las letras b),
en suU caso, y ¢) anteriores, y a la aprobacion de informes de avance que den cuenta
de las actividades realizadas, y de los resultados obtenidos y no obtenidos; y de la
entrega de la rendicion de cuentas, en relacidén a la cuota anterior,

Cada desembolso del subsidio, se entregara dentro de los diez dias habiles siguientes
a la fecha de verificacion del cumplimiento de los requisitos antes sefalados.

NOVENO.- Garantias.

El beneficiario debera entregar |as siguientes garantias de conformidad a lo sefalado

en los parrafos siguientes:

a. Garantia por anticipos: Con anterioridad al desembolso del subsidio, o de cada
cuota de éste, segln comesponda, el beneficiario debera entregar, a satisfaccion
y en favor del Comité Innova Chile, RUT: 80.706.069-K, cauciones consistentes,
ya sea en, boletas de garantia bancaria de ejecucion inmediata, depésitos a
plazo, pdlizas de seguro de ejecucidén inmediata o Certificados de Fianza
otorgados por Instituciones de Garantia Reciproca, con el fin de garantizar el total
de los montos de los recursos anticipados provenientes del subsidio. La glosa de
dicho instrumento de garantia, en casoc que por su naturaleza la contemple,
debera expresar que su objetivo consiste en “garantizar el correcto uso del
anticipo del subsidio otorgado por InnovaChile, para la ejecucién del proyecto
(sefialando el nombre del proyecto y su codigo)” debiendo tener una vigencia de
por lo menos 3 (ires) meses sobre la fecha de entrega del informe de avance y/o
final. Esta garantia sera devuelta una vez que InnovaChile apruebe el respectivo
informe vy rendicién correspondiente. Para la devolucion de la garantia
correspondiente al dltimo o Unico desembolso, ademas de la aprobacion del
Informe Final y rendicidn correspondiente, se requerira la restitucion total de los
saldos observados, no gastados y no rendidos del subsidio.

b. Garantia por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega del
subsidio, o de la primera cuota de éste, segin corresponda, el beneficiario,
debera, ademas, entregar una caucién de igual naturaleza a las anteriormente
sefialadas para garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por, al
menos, el 3% del monto total del subsidio. La glosa de este instrumento, en caso
que por su naturaleza la contemple, debera expresar que se otorga para
“‘garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por parte del beneficiario
(individualizarlo), referente al proyecto (nombre del proyecto y codigo)”. Esta
garantia tendra por fin cautelar, entre otros aspectos, el pago de multas que se
devenguen durante la ejecucién del proyecto, y deberd tener una vigencia de por
lo menos 3 meses sobre la fecha de presentacion del informe final. Esta garantia
sera devuelta una vez que InnovaChile apruebe dicho informe y se acredite el
cumplimiento de todas las obligaciones.

Las garantias deberan constituirse y presentarse dentro del plazo de 30 dias,

contados desde la fecha en que se comunique al beneficiario la aprobacién del

proyecto. Antes de la fecha de vencimiento de este plazo, el beneficiario podra solicitar
fundadamente a InnovaChile prorroga de hasta 15 dias mediante correo electronico
dirigido al ejecutivo técnico para su aprobacién por la autoridad competente.
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5i cualquiera de los documentos de garantia se entrega una vez transcurrido el plazo
sefialado en el parrafo precedente, o su prérroga, segun sea el caso, InnovaChile
cobrara una multa de 1 U.F. {una Unidad de Fomento) diaria por cada dia posterior al
vencimiento, con tope de 30 ULF. (treinta Unidades de Fomento) por cada evento.

Si transcurridos los plazos sefalados, no se ha presentade cualquiera de los
documentos de garantia, InnovaChile tendra por desistida la postulacion, o pondra
t&rmino anticipado al proyecto.

Asimisme, la no renovacion oportuna de cualquiera de las garantias a requerimiento
de InnovaChile, facultard al Comité para ejecutar las garantias que se encuentren
vigentes y para poner término anticipado al provecto. Para el caso que no se cobre en
definitiva la garantia ejecutada, ni se ponga términc anticipado al proyecto, el
beneficiario serd sancionado con una multa de 2 U.F. (dos Unidades de Fomento) por
cada dia corrido de atraso en la renovacion, con un tope de 30 U.F. {treinta Unidades
de Fomento). Se entendera que |a renovacién es “oportuna” cuando los documentos
que dan cuenta de ella, son recepcicnados materialmente por InnovaChile, al menos
con 3 dias de anticipacidn al vencimiento de |la garantia en poder del Comité.

Los documentos de garantia mencionados podran ser otorgados, ademas, en forma
excepcional por terceros, previa aceptacion de InnovaChile, mencionando en la glosa
de éstos, si correspondiere segin su naturaleza, que garantizan al beneficiario (que
debera individualizarse) por "el correcto uso del anticipo del subsidio entregado™ (en el
caso de la garantia por anticipos), o por ‘el fiel cumplimiento del convenio de
subsidio” (en el caso de la garantia por fiel cumplimiento).

Si el beneficiario es un drgano integrante de la Administracién del Estado, no se le
exigira la entrega de garantias. Sin perjuicio de lo anterior, InnovaChile ejercera las
acciones administrativas y judiciales correspondientes, ante la existencia de cualguier
saldo requerido, pendiente de dewvolucién, en el contexto de ejecucion del proyecto
ante el Comite.

DECIMO.- Procedimiento de adquisiciones y contrataciones.

Durante la ejecucién del proyecto el beneficiario deberd aplicar el siguiente

procedimiento para las adguisiciones gue efectie en el contexto de ejecucion del

proyecto:

a. Todas las adquisiciones y contrataciones por montos superiores a $10.000.000.-
(diez milones de pesos) netos, deberan ser previamente autorizadas por
InnovaChile. Para este efecto, el beneficiario deberd presentar al Comitg tres
cotizaciones firmadas por los proveedores respectivos. Las cotizaciones recibidas
por correo electrénico por el beneficiario, deberan contar con firma electranica del
proponente. InnovaChile, en casos fundados, podrd autorizar la adquisicion o
contratacién con un nimero menor de cotizaciones.

b. La autorizacion mencionada, debera solicitarse en forma previa a la contratacion
o adquisicién, mediante correo electronico dirigido al ejecutivo teécnico para su
aprobacién. InnovaChile tendra un plazo de 4 dias para responder la solicitud.

c. Si habiéndose efectuado oportunamente las 3 cotizaciones no se hubiere
solicitado autorizacion previa, InnovaChile solo reconocera la cotizacion de menar

valor.
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d. InnovaChile rechazara el gasto en caso que el beneficiario no hubiere solicitado
autorizacion ni efectuado las 3 cotizaciones previas.

Este procedimiento sera de aplicacion general, salvo que el beneficiario se rija por la

Ley N* 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacian

de Servicios, en cuyo caso aplicara dicha normativa para las adquisiciones vy

subcantrataciones.

UNDECIMO.- Cambios de profesionales y personal dedicado al proyecto.

El beneficiario debera dedicar efectivamente a la ejecucion del proyecto el
personal comprometido.

Podra cambiar a los profesionales principales identificados como tales en &l mismo,
siempre que guienes los reemplacen tengan la calidad apropiada para realizar tales
funciones, pudiendo InnovaChile formular cbservaciones a los reemplazantes si a su
juicic no son idéneos. La circunstancia que genera la necesidad del reemplazo,
conjuntamente con la propuesta del reemplazante, deberan ser comunicados a
InnovaChile mediante correo electrénico dirigido al ejecutivo, dentro del término de 10
dias contados desde la ocurrencia del hecho. Si InnovaChile rechazase todos o
algunos de los reemplazantes, el beneficiario debera proponer nuevos sustitutos en un
plazo de 7 dias, contados desde la comunicacion del rechazo. Si nuevamente todos o
algunos de los propuestos fueran calificados por InnovaChile como carentes de la
idoneidad necesaria, se pondra término al proyecto, debiendo aplicarse a la
devolucién del subsidio las reglas establecidas en el numeral 13.3,1 de las Bases
Administrativas Generales y en la clausula vigésima del presente convenio.

Se rechazara el gasto incurrido en remuneraciones de reemplazantes del personal
aludido en el parrafo anterior, si no se cumple con la aprobacion de InnovaChile.

DUODECIMO.- Disponibilidad y entrega de informacicn.

InnovaChile o quién este designe, podra realizar revisiones, visitas en terreno ¥

requerir toda la informacion técnica y financiera que estime necesaria para verificar si

el proyecto se desarrolla conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los
informes corresponden a la realidad y para verificar el correcto uso de los recursos del
subsidio.

Para permitir la verificacion del cumplimiento de los objetivos, resultados criticos,

gjecucion apropiada prevista, y el correcto uso de los recursos del subsidio, el

beneficiario debera cefiirse, a lo sefialado en las bases y cumplir con lo siguiente:

a. Llevar por separado un centro de costos para la contabilidad del proyecto.

b. Entregar |z informacién y documentacion de respaldo necesaria, que permita
hacer las correspondientes verificaciones a InnovaChile y, en su caso, a
Contraloria General de la Replblica. E| beneficiaric debera mantener y conservar
estos documentos durante los tres afios siguientes al término del proyecto.

c. Entregar la informacion y rendiciones requeridas a través del SGP, o mediante los
medios computacionales dispuestos para tales efectos.
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d. Otorgar a InnovaChile, al organismo que el Comité determine y a Contraloria
General de la Republica, todas las facilidades y colaboracién necesaria para
visitar y verificar en el lugar de ejecucidn las actividades desarrolladas y los
gastos efectuados con cargo al subsidio.

DECIMO TERCERO.- Seguimiento e informes.

InnovaChile podra hacer seguimiento de las actividades realizadas por el
beneficiario, por los demas paricipantes y por terceros contratados, sin necesidad de
aviso previo. Para estos efectos, tratdndose de contratacion de actividades con
terceros, la facultad de seguimiento y control debera constar en los contratos que
suscriba el beneficiario con dichas entidades, siendo responsable de incumplimiento
de sus obligaciones en caso de omisidn, y si de ella se derivan dificultades para
realizar las labores de seguimiento antedichas. Mo obstante |o anterior, InnovaChile no
asume la co-direccién o co-gjecucién del proyecto, siendo la gjecucidn del mismo de
exclusiva responsabilidad del beneficiario.

El beneficiario debera cumplir el convenio en relacién a la entrega de informes
establecidos en la cldusula séptima. Estos informes, deberan contener al menaos, la
individualizacién de las actividades ejecutadas, los resultados obtenidos y no
obtenidos, y la rendicién de cuesntas en el pericdo a informar, debiendo ajustarse a lo
dispuesto en la Resolucidén N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica,
o a las normas que la sustituyan o reemplacen, y las respectivas bases.

InnovaChile podra solicitar Informes de Avance Extraordinarios en los periodos que se
determine en funcién del seguimiento de las actividades del proyecto, no siendo
necesario en este caso, la modificacién del presente convenio de subsidio.

InnovaChile dara su aprobacion o formulara observaciones a los Informes de Avance,
extraordinarios y Final en el plazo de 30 dias, contados desde su recepcién material, o
desde |a revision en terreno, segln comesponda.

Ante la solicitud de antecedentes, modificacion o complementacién de los informes por
parte de InnovaChile, el beneficiario debera cumplir tal solicitud dentro de 10 dias
contados desde el respectivo requerimiento. Una vez que se hayan entregado por el
Beneficiario, todos los antecedentes, modificaciones o complementaciones solicitadas,
o bien, se haya vencido el ultimo término concedido al efecto, InnovaChile resolvera
en definitiva dentro del plazo de 45 dias.

InnovaChile exigira la modificacién de la fecha de vencimiento de las garantias si el
beneficiario entregase el informe fuera de plazo, sin perjuicio de las multas que
corresponda aplicar.

Los informes que no contengan toda la informacién solicitada o que no adjunten todos
los antecedentes de respaldo que se requieren para su analisis tanto técnico como
financiero, o no se adjunten en copia legible, se entenderan como no presentados.
InnovaChile comunicara esta circunstancia al beneficiario, dentro del término de 5 dias
contados desde la recepcidon del Informe, estableciéndole un plazo que no podra
exceder de 5 dias desde la recepcion de la comunicacién, para reenviar el Informe en
regla. Transcurrido este Gltimo término sin que el Informe se haya reingresado
conforme, comenzard a computarse la multa por incumplimiento en la entrega
oportuna de informes sefialada en el parrafo final de este numeral.

En relacién a las personas o entidades receptoras del sector privado vy, habiéndose
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verificado los supuestos establecidos en el articulo 23 de la Resolucién N° 30, de
2015, de Contraloria General de la Republica, la documentacion relativa a la rendicion
de cuentas podra encontrarse y permanecer materialmente en poder del beneficiario y/
o cogjecutores, segln corresponda, quienes deberan permitir y facilitar a Contraloria
General de la Republica, el libre y completo acceso a dicha documentacion.

En el evento de incumplimiento en la entrega oportuna de los informes, InnovaChile
aplicara una multa de 1 U.F. (una Unidad de Fomento) por cada dia de afraso. con
tope de 30 U.F. (treinta Unidades de Fomento) por cada evento, sin perjuicio de que el
Comité decida, en meritoc del atraso producido, desestimar la continuacion del
proyecto, resclviendo el término anticipado al proyecto, debiendo aplicarse a la
devolucidn del subsidio las reglas establecidas en el numeral 13.3.2 de las Bases
Administrativas Generales, y en la clausula vigésimo primera del presente convenio.

DECIMO CUARTO.- Modificaciones del proyecto.

Se podra introducir medificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas siempre

que éstas no alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo.

Previa solicitud fundada del beneficiario, InnovaChile resclvera acerca de la inclusion,

sustitucion o retiro de los participantes del respectivo proyecto. Lo sefialado en este

parrafo, debera ejecutarse en conformidad a las restricciones que sobre esta materia
establezcan las respectivas bases.

Las modificaciones exigidas por InnovaChile, aquellas efectuadas por el beneficiario y

sujetas a ratificacion posterior por InnovaChile, y las aprobadas a solicitud previa del

beneficiario, seran ingresadas por el ejecutivo a cargo del proyecto a través del SGP.

Solicitada alguna modificacion, InnovaChile tendra un plazo de 7 dias para aprobarla o

rechazarla, contados desde el requerimiento.

Las solicitudes gque, de acuerdo a la normativa que rige a InnovaChile, deban ser

conocidas y resueltas por el Subcomité, se presentaran con la debida justificacion y

anticipacion, mediante correo electronico dirigido al ejecutivo técnico. Una vez

ingresadas, deberan ser presentadas a consideracion del érgano sefalado en la
sesion mas proxima, y la decision comunicada al beneficiario en un plazo de 7 dias,
contados desde su aprobacion o rechazo,

En funcién del buen desarrollo del proyecto, InnovaChile podra reasignar fondos entre

las distintas cuentas con el fin de mejorar su proceso de ejecucian y facilitar el logro de

sus objetivos.

El beneficiario podra introducir modificaciones de igual naturaleza, solicitando

autorizacion previa del Comité, o sujeto a su ratificacién.

a. Autorizacién previa: Se debera remitr a InnovaChile una solicitud de
reasignacion de fondos entre cuentas para el periodo no rendido con la debida
justificacién y anticipacién, mediante correo electronico dirigido al ejecutivo
técnico.

InnovaChile decidira la pertinencia o no de la solicitud y se pronunciara al
respecto en un plazo de 7 dias contados desde el requerimiento. Declarada la
pertinencia de la solicitud, el beneficiario tendra un plazo de 20 dias para ingresar
toda la informacién correspondients al SGP. El beneficiario podra solicitar
fundadamente a InnovaChile prorroga de hasta 10 dias mediante correo
electrénico dirigido al ejecutivo técnico para su aprobacién por la autoridad
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competente. Transcurrido el plazo de 20 dias sefalado, o vencida la prorroga
concedida al efecto, InnovaChile resclvera en definitiva dentro del plazo de 20
dias.

Como maximo se podra solicitar 1 reasignacion por cada 6 meses de duracion del
proyecto, Esta solicitud debera realizarse al menos 1 mes antes de la fecha de
entrega del informe de avance o final. Asl, en un provecto cuya duracion sea de
12 o de 15 meses, se tendra derecho a un maximo de 2 reasignaciones.

b. Ratificacion: InnovaChile podra reconocer aguellas reasignaciones entre cuentas
que se efectlen sin previa autorizacion, siempre y cuando se traduzcan en el
financiamiento de actividades que sean calificadas fundadamente como
“pertinentes” (esto es, que hayan permitido facilitar el logro de los objetivos del
proyecto) por InnovaChile, y no excedan del 30% del monto del subsidic otorgado
para el respectivo pericdo de rendicion. En caso de no contarse con esta
validacidn técnica, InnovaChile objetara el gasto y no lo reconocera para los fines
de su rendicién.

DECIMO QUINTO.- Propiedad intelectual e industrial de los resultados.

Los resultados apropiables derivados de la ejecucién del proyecto, asi como toda
la informacidn, inventos, innovaciones tecnolégicas, procedimientos, planos y demas
documentos, perteneceran al beneficiario o a los ofros participantes conforme a lo que
éstos hayan estipulado. En consecuencia, les correspondera a los beneficiarios y
demas participantes amparar en los registros correspondientes las eventuales
creaciones, invenciones patentables o los derechos propietarios sobre los resultados
del proyecto, Asimismo, sera de su exclusiva responsabilidad concentrar la
informacion sensible en los capitulos del infarme destinados al efecto.

DECIMO SEXTO.- Difusién, transferencia y utilizacién de resultados.

La difusion y transferencia de los resultados se realizaré de acuerdo a lo establecido

en el proyecto.

El beneficiario autoriza a Corfo y a sus Comités, desde la postulacion del proyecto, la

utilizacién y distribucion de material escrito o audiovisual relativo al proyecto y a los

demas participantes del mismo para actividades de difusion.

Durante la ejecucitn del Proyecto el beneficiario se obligara a lo siguiente:

- Proporcionar a InnovaChile informacion acerca de las actividades y otorgar las
facilidades necesarias para dicho objeto.

- Apoyar y participar activamente en los eventos que realice InnovaChile para
promocionar los resultados parciales y finales del proyecto.

- Realizar difusion v transferencia de los resultados de acuerdo a lo establecido en
el proyecto y de acuerdo a lo requerido por InnovaChile.

- Transferir los resultados en la forma prevista en el proyecto.
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- Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras vy
construcciones del proyecto de forma que haga notoria la contribucion de
InnovaChile a su ejecucion, dentro del plazo de 1 mes desde su adquisicion o
realizacion. Asimismo, en toda actividad plblica que se efectle para difundir el
proyecto, ya sea a su término o durante su ejecucion, asi como también en
medios escritos o audiovisuales, debera sefalar expresamente que el proyecto es
apoyado por Corfo y/o por InnovaChile. Las bases determinan respecto de quien
deberan cumplirse estas obligaciones (Corfo, InnovaChile o ambos). En ausencia
de norma especifica, se entendera que sera respecto de Corfo,

- Si el proyecto fuere financiado con recursos del Fonde de Innovacién para la
Competitividad, circunstancia que le serad comunicada al beneficiario junto con el
hecho de haberse dictado la resclucién que aprueba el presente convenio de
subsidio, se debera sefalar, ademas, que "Este proyecto es desarrcllado con
aportes del Fondo de Innovacion para la Competitividad”.

- Remitir respuestas de encuestas, informes u otra informacion scbre los resultados
intermedios o finales cuando sean solicitados por InnovaChile,

InnovaChile sancionara con multa de 5 U.F. (cinco Unidades de Fomento) por cada
evento, el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, con un tope global de
30 U.F. (treinta Unidades de Fomenta).

Con posterioridad al término del proyecto, ¥ durante un pericdo de cinco afios, el
beneficiario se obliga a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier
otra informacién sobre los resultados intermedios, finales o impactos del proyecto,
cuando sea solicitado por InnovaChile. El beneficiario asume esta obligacion por el
sélo hecho de haber postulado y obtenido financiamiento de InnovaChile.

DECIMO SEPTIMO.- Suspension de la ejecucién del proyecto.

InnovaChile podra suspender, de oficic o a peticion del beneficiario, la ejecucion
del proyecto, v en consecuencia, el plazo del convenio, en caso de producirse
circunstancias graves, de caracter transitorio, que impidan su normal ejecucion.

La suspensidn de oficio debera adoptarse fundadamente, previa audiencia del
beneficiario, y comunicarse a éste debidamente.

En caso de solicitud del beneficiario, la suspension debera fundarse en circunstancias
no imputables a éste y acompafarse los antecedentes que la justifican, requiriéndose
mediante correo electronico dirigido al ejecutive técnico. InnovaChile decidira la
pertinencia y se pronunciara al respecto, comunicando su decision al beneficiario en
un plazo de 15 dias, contados desde el requerimiento. La suspension sélo podra ser
solicitada una vez durante el plazo de gjecucion del proyecto, v no podra exceder de la
rmitad del plazo originalmente aprobado.

Autorizada |a suspensidn InnovaChile rechazara cualguier gasto efectuado con cargo
al proyecto durante este periodo.

En ambos casos, el plazo de suspension se contard desde que InnovaChile

comunigue su decision.

DECIMO OCTAVO.- Suspension de pagos y de gastos.
La continuidad en la entrega de recursos, quedara sujeta a la evaluacion que
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InnovaChile haga del avance en el proyecto, a sus disponibilidades presupuestarias y
a la entrega de los documentos de garantias respectivos, en su caso,

InnovaChile podra suspender temporal o definitivamente los pagos si constatara que el
proyecto no se desarrolla satisfactoriamente o que el beneficiario ha incumplido total o
parcialmente sus obligaciones. En estos casos, InnovaChile dispondra las medidas
que considere adecuadas para corregir las deficiencias que notare o para poner
termino anticipado al proyecto,

Asimismo, el beneficiario estard obligado a informar a InnovaChile y proponer el
término anticipado del proyecto, si llegase a la conviccién de que el proyecto no
alcanzara los resultados esperados; no podra ejecutarse dentro de parametros
razonables, o cuando no pueda enterar su aporte o el de los demas participantes en el
proyecto.

InnovaChile podra, con anterioridad a la total formalizacién del cierre anticipado,
ordenar al beneficiario que se abstenga de seguir efectuando gastos con cargo al
subsidio entregado. En tal caso, solo se podran aceptar gastos asociados a
actividades realizadas hasta |a fecha de comunicacion de dicha orden.

DECIMO NOVENO.- Término del proyecto y del convenio.

El proyecto se entendera terminadc una vez que InnovaChile aprusbe el
Informe Final; o se dé término anticipado al proyecto conforme a lo establecido en las
bases, y en las cldusulas vigésima y vigésimo primera siguientes. El convenio de
subsidio se entendera terminado una vez que el beneficiario cumpla con todas las
obligaciones pendientes a su respecto, incluido el pago de multas vy la devolucion de
saldos no rendidos, no ejecutados u observados resultantes de las revisiones de
infarmes.

VIGESIMO.- Término anticipado del proyecto por causa no imputable al

beneficiario.

InnovaChile podré poner término anticipado sea por su propia iniciativa o a solicitud

del beneficiario en las siguientes situaciones:

a. Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos en el
proyecto, por causa no imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada
debidamente por InnovaChile.

b. Por haber llegado a la conviccion de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el
beneficiario no podra enterar la parte del aporte de su responsabilidad, por causa
no imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada debidamente por
InnovaChile.

c. Otras causas no imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el
desempefio de sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas
debidamente por InnovaChile.

En caso de solicitarse por el beneficiario y aceptarse por InnovaChile, se entendera

terminado anticipadamente el proyecto, desde la fecha de la solicitud.

En caso de efectuarse por iniciativa de InnovaChile, se entendera terminado

anticipadamente el proyecto, desde la total tramitacién de la resolucion que lo declara,

sin perjuicio de lo establecido en el dltimo parrafo de la clausula decimo octava del
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presente convenio.

En ambos casos, el beneficiario debera hacer entrega de un Informe Final de cierre,
dentro del plazo prudencial que se establezca en la Resolucién de término anticipado,
el cual no podra exceder de 30 dias, contados desde la total tramitacion de la misma.
El beneficiarioc debera restituir todo saldo no gastado, no rendido u observado del
subsidio que tuviere en su poder a la fecha de término sefialada en la resolucion
respectiva, en el plazo prudencial que InnovaChile fije, el cual no podra exceder del
tercer dia habil anterior al vencimiento de la garantia por anticipos que obre en poder
del Comité y que se contara desde el requerimiento del saldo a devolver. Para el
céleulo del saldo a devolver, se aplicara el criterio establecido en el parrafo final del
subnumeral 10.2 de las Bases Administrativas Generales y en el parrafo final la
clausula sexta del presente convenic. El Comité hara efectiva la garantia por anticipo
constituida si el beneficiario no realizare la restitucion dentro del plazo.

VIGESIMO PRIMERO.- Términc anticipado del proyecto por hecho o acto

imputable al beneficiario.

InnovaChile podra poner términc  anticipado al proyecto en caso que el

beneficiaric  incumpla negligentemente o con falta de la diligencia debida sus

obligaciones. Constituyen incumplimiento culpable, las siguientes situaciones:

a. MNegar o dificultar labores de seguimiento,

b.  Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades.

c. Mo dar avise a InnovaChile, en tiempo y forma, acerca de la imposibilidad de
enterar los apories de su responsabilidad y/o de los demas participantes.

d. Disconformidad grave entre la informacion tecnica y/o legal declarada, y la
efectiva.

e. Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos en el
proyecto, por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada
debidamente por InnovaChile.

f.  Por haber llegado a la conviccion de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el
beneficiario no podra enterar la parte del aporte de su responsabilidad, por causa
imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada debidaments por
InnovaChile.

g. Enlas rendiciones:

- Duplicidad en la rendicion de respaldos de gastos.

- Simulacion de actos o contratos.

- aloracion de gastos por sobre el valor de mercado.

- Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de credito o
débito) falsos o adulterados.

h. Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempefio
de sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por
InnovaChile.

En este caso, el beneficiario debera restituir la totalidad del subsidio recibido

expresado en Unidades de Fomento a la fecha en que InnovaChile le comunique por

escrito el término anticipado del proyecto, y que seran convertidas a moneda nacional
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en la fecha de pago. Si producto de esta operacian, resulta una suma menor al valor
nominal del subsidio entregado, debera restituirse este dltimo (valor nominal). La
restitucion se tendra que realizar dentro de 15 dias contados desde la notificacion del
termino anticipado al beneficiario. InnovaChile hara efectiva la garantia per anticipo
constituida si el beneficiario no realiza la restitucion dentro del plazo fijado. Sin
perjuicio de lo anterior, se exigird el pago de las multas gue se devenguen en el
tiempo intermedio, y si correspondiere, se hard efectiva la garantia de fiel
cumplimiento.

VIGESIMO SEGUNDO.- Aceptacién y obligatoriedad de las bases.

El beneficiario declara conocer v aceptar el contenido y cbligatoriedad de las bases,
las cuales forman parte del presente convenio de subsidio para todos los efectos
legales.

VIGESIMO TERCERO.- Interpretacion de clausulas del convenio de subsidio.

Las clausulas del presente convenio de subsidio gue pudiesen ser objeto de
controversias o dudas en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad
de su aplicacion y todo otro conflicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas,
seran resueltas por InnovaChile. El beneficiario podra formular a InnovaChile alcances
en materia de interpretacion para la correcta ejecucion del proyecto, pero no seran de
manera alguna, obstaculo para la decisicn de InnovaChile en cuanto a la
interpretacian definitiva que éste estime otorgarle a las clausulas controvertidas. Lo
anterior, sin perjuicio de los recursos contemplados en la Ley.

VIGESIMO CUARTO.- Publicidad de los informes.

La informacidon gque InnovaChile reciba a través de los informes de avance,
extraordinarios y final es publica, sin perjuicio de las excepciones establecidas en |a
normativa vigente.

Para efectos del Repaositorio Institucional de Corfo (RIC), o el sistema que lo sustituya
o reemplace, se pondra a disposicién del plblico, todo o parte de la informacion que
InnovaChile reciba a fravés de los referidos informes, a traves del mecanismo
establecido en las bases.

InnovaChile podra difundir libremente y sin limitaciones de ningln tipo, haciendo
mencién de la autoria cuando corresponda, toda aquella informacién publica acerca
del proyecto que recibiera a través de los informes.

Ademas, InnovaChile, aplicando un cuidado razonable (culpa leve), tomara las
medidas necesarias para mantener la confidencialidad de la informacién del proyecto,
no puesta a disposicion del publico de acuerdo a lo sefialado en el segundo parrafo
precedente, cuya divulgacion pueda afectar los derechos de las personas,
particularmente tratandose de la esfera de su vida privada o derechos de caracter
comercial o econdmico.

Sin perjuicio de lo anterior, al término del Proyecto, InnovaChile, de conformidad a la
normativa vigente, podrd poner a disposicién del publico a través del Repositorio
Institucional de Corfo (RIC) o el sistema gue lo sustituya o remplace, la totalidad de la
informacién contenida en |os informes.
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VIGESIMO QUINTO.- Domicilic.

Las partes fijan, para los efectos del presente convenio de subsidio, su domicilio en la
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

VIGESIMO SEXTO.- Personerias y ejemplares.

La personeria de don Andrés Galvez Miranda, como representante del Comité
InnovaChile, consta de la Resolucion (A} N° 31, de 2013, modificada por la
Resolucion (A) N° 55 de 2014, ambas de la Vicepresidencia Ejecutiva de la
Corporacién de Fomento de la Produccién, que reglamentd el Comité, y establecié las
facultades de sus Subdirectores de Areas de Negocios; y de la Resolucion (A) N°
119, de 2014, de Personal del Comité InnovaChile, que aprobd la modificacidn de su
contrato de trabajo, para el desempeno de la funcion de Subdirector de Entorno para
la Innovacion, hoy de Difusidn Tecnoldgica y Entorno para la Innovacian, del Comité
InnovaChile.

La personeria de don Juan Arcadio Oyarzo Pérez para representar a la
Universidad de Magallanes consta en Decreto N° 325, de 01 de agosto de 2014, del
Ministerio de Educacion, que lo nombra Rector, y en los estatutos de la universidad,

Los documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos por las
partes.

ANDRES G#

o f7 L // Representante Subdirector de Difusién Tecnoldgica y
== —"UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Entornoe para la Innovacién
COMITE INNOVA CHILE
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Resolucidn N°004/SU/2016

2. El encargado del convenio sera la
Sra. Marisa Mansilla Ojeda.

ANOTESE Y COMUNIQUESE.

JUAN OYARZO PEREZ, Rector
RUTH ORTIZ SUAZO, Secretario Universidad

Lo que transcribo a usted, para su conocimiento.

F
i

RUTH ORTiz siazo

JOPIROS/srt

- Rectoria

- Secretaria de la Universidad
- Vicerrectorias

- Decanatos

- Instituto de la Patagonia

- Departamentos y Escuelas
- Centros Universitarios

- Direcciones

- Unidades

- Oficina de Partes




