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REGULARIZA CONVENIO DE SUBSIDIO SUSCRITO
ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACION Y
DESARROLLOY LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES.

PUNTA ARENAS, 3 de octubre de 2023

RESOLUCION N°212/SU/2023
VISTOS:

Las atribuciones que me confieren los D.F.L. N°035 de 03
de octubre de 1981 y N°154 de 11 de diciembre de 1981; el Decreto Supremo N°138 del 5 de
agosto de 2022 del Ministerio de Educacion; el Decreto TRA N°74 del 29 de noviembre de 2022
de la Universidad de Magallanes.

CONSIDERANDO:

El convenio de subsidio, de fecha 28 de septiembre de
2021, entre la Agencia Nacional de Investigacion y Desarrollo y la Universidad de Magallanes.

RESUELVO:

1. REGULARIZASE, el Convenio de subsidio, de
fecha 28 de septiembre de 2021, entre LA AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO Y LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, proyecto denominado “SAGAZ:
DEVELOPMENT OF A PROTOTYPE ALERT SYSTEM TO REDUCE THE IMPACT OF
GLACIER-RELATED FLOOD EVENTS. (SAGAZ: DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE
SISTEMA DE ALERTA PARA REDUCIR EL IMPACTO DE LAS INUNDACIONES
RELACIONADAS CON LOS GLACIARES)”, que se adjunta a esta Resolucién.




CONVENIO SUBSIDIO
AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
VARIAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

En Santiago, a 28 de septiembre de 2021, entre la Agencia Nacional de Investigacion
y Desarrollo, en adelante "ANID", representada por su Directora Nacional, debidamente
facultada, ambas con domicilio en calle Moneda N°1375 de esta ciudad, por una parte
y, por la otra, la UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, domiciliada en AV. BULNES
N°01855, PUNTA ARENAS, la UNIVERSIDAD DE AYSEN, domiciliada en OBISPO
VIELMO N°62, COYHAIQUE, |la UNIVERSIDAD DE CHILE, domiciliada en
DIAGONAL PARAGUAY N°265, OF. 1403, SANTIAGO, y la CORPORACION
REGIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO COOPERATIVO, CENTRO DE
INVESTIGACION EN ECOSISTEMAS DE LA PATAGONIA, CIEP, domiciliada en
CALLE JOSE DE MORALEDA N°16, COYHAIQUE, en adelante las "beneficiarias",
individualizadas y representadas segun se indica al final del presente instrumento, se ha
acordado el siguiente convenio:

PRIMERA. Titulo del proyecto y definiciones. El proyecto de investigacion vy
desarrollo presentado al Concurso IDeA I+D, FONDEF/ANID 2021, de que trata el
presente acuerdo de voluntades es: "SAGAZ: DEVELOPMENT OF A PROTOTYPE
ALERT SYSTEM TO REDUCE THE IMPACT OF GLACIER-RELATED FLOOD EVENTS.
(SAGAZ: DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA DE ALERTA PARA
REDUCIR EL IMPACTO DE LAS INUNDACIONES RELACIONADAS CON LOS
GLACIARES)". Su recomendacion de aprobacion consta en Acuerdo adoptado por el
Comité Técnico Asesor de la Subdireccién de Investigacién Aplicada en el Acta de la
sesion N°04, efectuada el 19 de agosto de 2021. Su adjudicacién consta en la Resolucion
Exenta N°8900/2021, de fecha 15 de septiembre de 2021,

Las definiciones que contiene el presente convenio son las que se establecen en las Bases
del Concurso.

Sin perjuicio de lo sefialado en el parrafo precedente se entiende por Institucion
Principal, la beneficiaria que asume la funcién de coordinar a las beneficiarias que
participan en el presente proyecto. La entidad beneficiaria que actia como institucion
principal para la ejecucién del presente convenio es: UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

SEGUNDA. Objeto del convenio. El objeto del presente convenio es regular y
reglamentar:

a) La ejecucion del proyecto por las beneficiarias;
b) El subsidio de ANID a las beneficiarias, para contribuir al financiamiento del

proyecto.




TERCERA. Sujecion del subsidio a condiciones. El aporte de los recursos financieros, sin
perjuicio de lo sefialado en las clausulas duodécima y decimatercera, queda sujeto alas
siguientes condiciones: a) destinacién precisa por las beneficiarias, de los recursos que
reciban en transferencia, a la ejecucion del proyecto, en la forma convenida por laspartes
en el presente convenio y los elementos esenciales del mismo de acuerdo a lo sefialado
en la Clausula Primera precedente; b) entrega, seglin el proyecto, del aporte
comprometido por las beneficiarias, el que estara constituido por recursos propios y de
las asociadas, de acuerdo a los documentos suscritos entre estas ultimas y las
beneficiarias.

Las beneficiarias se comprometen a que los equipos y bienes de capital comprados con
el subsidio de ANID seran operados y mantenidos en forma regular, de acuerdo con
normas técnicas de general aceptacién, segin lo establecido en la clausula
decimaséptima.

Los fondos transferidos a las beneficiarias se regiran, en lo relativo a sus rendiciones,
por la Resolucién N°30/2015 de la Contraloria General de la Republica que fija Normas
de Procedimiento sobre rendicidon de cuentas o las normas que la reemplacen en el
futuro. Las normas e indicaciones sobre los procesos de declaracion de gastos y rendicion
de cuentas se estableceran en el correspondiente manual emitido por ANID. Las
beneficiarias deberan dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo de
Hacienda N° 375, de 19 de mayo de 2003, que fija el Reglamento de la Ley N° 19.862,
de Registro de las Personas Juridicas Receptoras de Fondos Publicos. ANID es
responsable del control y fiscalizacion de los recursos transferidos. Si los recursos
transferidos se destinan a fines distintos de los sefialados en el proyecto deberan ser
reintegrados a ANID.

CUARTA. Aceptacion de las beneficiarias. Por este acto las beneficiarias aceptan el
subsidio objeto del convenio y se compromete a ejecutar el proyecto de acuerdo con las
Bases concursales y el presente convenio.

QUINTA. Plazo del proyecto. La ejecucion del proyecto sera llevada a cabo por la
beneficiaria en un plazo maximo de 24 meses, a contar de la fecha de inicio.

La fecha de inicio del proyecto determinara la fecha del comienzo de las actividades del
mismo, entendiéndose por tal, la fecha de notificacion, realizada por la Subdireccion de
Investigaciéon Aplicada al Representante Legal, de la resolucién exenta que aprueba el
convenio de subsidio y hasta 60 dias corridos desde ésta.

Sin perjuicio de lo anterior, un proyecto podra solicitar a ANID una fecha de inicio
posterior a la mencionada, fundamentando rigurosamente dicha solicitud.

SEXTA. Costo total del proyecto. El costo total estimado del proyecto es el
equivalente a la suma de $401.263.000.

SEPTIMA. Subsidio de ANID. ANID concurrird al financiamiento del costo total del
proyecto con un subsidio maximo de $199.379.000, el que serd entregado a las
beneficiarias en la forma que se establece en la clausula novena y sera distribuido como
sigue:




UNIVERSIDAD DE MAGALLANES: $172.739.000
UNIVERSIDAD DE AYSEN: $8.400.000
UNIVERSIDAD DE CHILE: $13.440.000

CORPORACION REGIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO COOPERATIVO,
CENTRO DE INVESTIGACION EN ECOSISTEMAS DE LA PATAGONIA, CIEP:
$4.800.000

En el caso que el proyecto haya sido presentado por mas de una beneficiaria, ANID podra
autorizar la modificacion de la composicion del subsidio otorgado a solicitud conjunta de
los Representantes Legales de las beneficiarias.

El monto definitivo del subsidio serd establecido sobre la base de los costos reales en
que incurran las beneficiarias para pagar los insumos que en el proyecto se sefialan de
cargo de FONDEF, sin que dicho monto pueda exceder la suma limite establecida en esta
clausula.

OCTAVA. Aportes de entidades beneficiarias y asociadas. Para la ejecucion del
proyecto, las entidades beneficiarias aportaran como minimo, con recursos propios y de
las asociadas, lo establecido en la siguiente tabla, de acuerdo a las definiciones de estos
recursos establecidas en las Bases del concurso.

Recursos
Recursos "o TOTAL
incrementa incrementa
les ($) (%)
les ($)
Recursos propios $18.398.000 $72.580.000 $90.978.000
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Recursos de asociadas $3.300.000 $71.501.000 $74.801.000
Recursos propios $2.000.000 $7.000.000 $9.000.000
UNIVERSIDAD DE AYSEN
Recursos de asociadas 0 0 0
Recursos propios 0 $21.825.000 $21.825.000
UNIVERSIDAD DE CHILE
Recursos de asociadas 0 0 0
CORP. REGIONAL DE INVESTIGACION | Recursos propios 0 $5.280.000 $5.280.000
Y DESARROLLO  COOPERATIVO,
CENTRO DE INVESTIGACION EN P B
ECOSISTEMAS DE LA PATAGONIA Recursos de asociadas 0 0
TOTAL $23.698.000 | $178.186.000 | $201.884.000

Los aportes de las beneficiarias, sea con recursos propios o de las asociadas, deberan
ser entregados durante la ejecucion del proyecto.

Si, una vez terminado el proyecto, no hubieren sido enterados todos los aportes
comprometidos por la institucidon beneficiaria, ya sea con recursos propios o de terceros,
ANID solo reconocera como subsidio al proyecto un monto proporcional al de los aportes




efectivamente enterados y respaldados en relacién a los comprometidos en el convenio
de subsidio. La institucion beneficiaria debera reintegrar, a ANID los montos
desembolsados que excedan esta proporcidn, dentro de los siguientes 30 dias de
terminado el proyecto.

Antes del inicio del proyecto, la beneficiaria debera suscribir contratos con las entidades
asociadas, en los cuales se estipulen las obligaciones y derechos que asumen para la
realizacién del proyecto, incluyendo al menos el monto y la modalidad de sus aportes y
su participacion en la propiedad de los resultados y en los negocios o acciones de
masificacidon correspondientes.

Las entidades beneficiarias deberén velar por la consistencia entre estos contratos y el
presente convenio. ANID podra establecer que hay inconsistencia y rechazar dichos
contratos, solicitando sean modificados dentro del plazo prudencial que se fije al efecto,
de no ser efectuada las modificaciones solicitadas se entenderd que no fueron
presentados aplicindose lo previsto en las bases del presente concurso.

Con el fin de asegurar la estricta sujecion al principio de la probidad administrativa
contemplado en el ordenamiento juridico vigente y al principio de la igualdad de los
participantes, quedan excluidos de participar en el presente concurso las autoridades o
funcionarios de ANID que participen en cualquiera de las etapas que este comprenda.

Asimismo, para garantizar la correcta utilizacidon de los recursos publicos, las entidades
asociadas que realicen aportes al proyecto no podran tener como copropietarias, socias
o gerentes a personas que forman parte del equipo directivo del proyecto ni a conyuges
o parientes de estas personas hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de
afinidad.

NOVENA. Entrega del subsidio. El primer desembolso se realizara una vez esté
totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el convenio respectivo entre
ANID y la beneficiaria, y habiendo cumplido las condiciones establecidas en la clausula
DECIMOTERCERA. El monto de este desembolso sera calculado atendiendo a lo indicado
a la glosa de la Ley de Presupuesto respectiva.

Tratandose de entidades beneficiarias privadas, se requiere, ademas, que estas
caucionen el 100% de tal transferencia, de conformidad a lo establecido en las Bases
que regularon el presente concurso.

Los siguientes desembolsos seran transferidos anualmente por ANID a las beneficiarias,
siempre que se cumplan todas las condiciones establecidas en las clausulas duodécima
y decimotercera. Este periodo anual podra ser modificado por propia decision de ANID o a
solicitud del Director del proyecto para adecuar los desembolsos al avance del proyecto,
previa aprobacion de ANID.

DECIMA. Empleo del subsidio. Las beneficiarias s6lo podran utilizar el subsidio para
financiar los items que consulta el proyecto, prestando particular atencién a las
definiciones contenidas en las Bases que regularon el presente concurso,
especificamente en su seccién ITEMS FINANCIABLES POR FONDEF.

UNDECIMA. Pertinencia de insumos y gastos. En todo caso, ANID podra revisar la
pertinencia de los insumos y montos considerados para la ejecuciéon del proyecto, los
que deberan ajustarse estrictamente a sus requerimientos, Como resultado de estas




revisiones, ANID podrd rechazar los insumos o gastos que no sean estrictamente
requeridos por el proyecto.

DUODECIMA. Garantia.

Garantias Instituciones Privadas

Las Instituciones Privadas, deberan garantizar el fiel uso de los recursos que transfiere
ANID para las actividades de los proyectos, seglin lo dispongan las cldusulas indicadas
en los convenios, mediante boleta de garantia bancaria, vale vista endosable o pdliza de
seguro de ejecuciéon inmediata. Dichos documentos deben tener una vigencia de, a lo
menos, 180 dias desde la fecha exigible de la Rendicién de Cuentas por cada desembolso
o cuota.

El costo de la emisidén de este documento podra incluirse en el item Gasto de Operacion.
En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos financieros, ANID debera
aplicar los procedimientos de cobranza administrativa y ejecuciéon de garantias, segun
corresponda.

Garantias Instituciones Puablicas

En el dictamen N°15.978/10 de la Contraloria General de la Republica, se sefala que,
en las instituciones nacionales pertenecientes a la administraciéon del Estado, no existe
obligatoriedad de garantizar o asegurar el cumplimiento de compromisos contraidos
entre Organos de la Administracién de Estado; por lo cual ANID no exigird la
presentacién de garantias a Instituciones del Estado, por recursos que transfiere en el
marco de convenios suscritos por las partes, sin perjuicio de ello, es obligacién de la
Institucion Publica Beneficiaria el cumplimiento de sus obligaciones de entrega de
informes, seguimientos técnicos y financieros, todos los vinculados con estas bases vy el
convenio suscrito.

DECIMOTERCERA. Otras condiciones de pago de los desembolsos o giros.

El primer desembolso se realizara una vez que se cumplan con las siguientes
condiciones:

- La existencia y disponibilidad de recursos en el presupuesto de Fondef.

- Se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el
convenio respectivo entre ANID y la(s) beneficiaria(s).

- Se hayan entregado las respectivas cauciones, de acuerdo a lo establecido en las
bases y el respectivo convenio.

- La(s) institucidon(es) beneficiaria(s) deberad haber entregado a ANID el(los)
certificado(s) de ética, bioética y/o bioseguridad, segln corresponda, aprobados
antes del primer giro, de lo contrario se declarard el término anticipado del
Proyecto.

- Las instituciones privadas y personas naturales no deben mantener rendiciones
pendientes no garantizadas con ANID, y en caso de las instituciones puablicas no
deben mantener rendiciones pendientes con ANID segtn fecha de exigibilidad.

- Las instituciones beneficiarias deberan estar inscritas en el Registro de
Colaboradores del Estado y Municipalidades.

La entrega de los siguientes desembolsos estara condicionada por:
- La existencia y disponibilidad de recursos en el presupuesto de Fondef.




- El envio oportuno de un Informe de Actividades y una Rendicién de Cuentas,
atendiendo a lo indicado a la glosa de la Ley de Presupuesto respectiva.

- La entrega oportuna por parte de la beneficiaria de los recursos propios y de las
asociadas comprometidos para el Proyecto.

- No presentar retrasos en los resultados del proyecto en la Plataforma de
Seguimiento y Control;

- Se hayan entregado las respectivas cauciones, de acuerdo a lo establecido en las
bases y el respectivo convenio y

- Las instituciones privadas y personas naturales no deben mantener rendiciones
pendientes no garantizadas con ANID, y en caso de las instituciones publicas no
deben mantener rendiciones pendientes con ANID segun fecha de exigibilidad.

- Las instituciones beneficiarias deberan estar inscritas en el Registro de
Colaboradores del Estado y Municipalidades.

ANID podra suspender temporalmente un desembolso u otorgar un desembolso parcial,
si los recursos propios de las beneficiarias y de las entidades asociadas comprometidos
para el proyecto no se hubieren enterado o si considerare que el avance del proyecto no
es aceptable, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula trigésima.

Si a causa de la no disponibilidad de recursos para desembolsos el proyecto se atrasare,
los plazos del proyecto podran ser modificados a solicitud de los Representantes Legales
de las beneficiarias.

En el evento que un mismo documento de gasto fuese rendido duplicadamente, en mas
de un programa de ANID, ésta quedara facultada para evaluar el alcance de dicha
operacion, de cuyo analisis podra establecer el término anticipado del proyecto, previa
calificacion del mérito del incumplimiento en que se ha incurrido.

DECIMOCUARTA. Moneda de pago y reajustes. El subsidio que ANID entregara a las
beneficiarias es el establecido en la cldusula séptima, en moneda nacional, el que no
sera objeto de reajuste alguno.

DECIMOQUINTA. De la Direccion del proyecto. Para dirigir y ejecutar el proyecto,
las beneficiarias y sus entidades asociadas actuaran por intermedio del Comité Directivo
del proyecto, de los Representantes Legales o quien los represente para estos efectos y
del Director del proyecto.

El Comité Directivo del proyecto estard constituido por un representante de las
instituciones beneficiarias y uno de cada entidad asociada participante en el proyecto,
nombrados por sus respectivos representantes legales. Estos miembros deberan tener
la capacidad para comprometer o modificar los recursos aportados al proyecto y para
tomar decisiones con respecto a los intereses de sus representados en el proyecto.

El Comité Directivo del proyecto sera presidido por un representante de la beneficiaria;
o por el representante de alguna de las entidades asociadas. El representante de la
beneficiaria no podra ser el Director o Director Alterno, o ser parte del Equipo de
Investigacion del proyecto. El representante de alguna de las asociadas no podra ser el
Director o Director Alterno, o ser a su vez el representante de la beneficiaria. Este Comité
tendra las siguientes atribuciones y responsabilidades, sin perjuicio de lo indicado en las
cldusulas vigesimosexta y vigesimonovena: a) proponer a sus representados y a FONDEF
nuevas orientaciones estratégicas del proyecto; b) facilitar la obtencion de los recursos




comprometidos y, si fuere necesario, comprometer y obtener recursos adicionales; y c)
pedir cuentas al Director del proyecto. Se reunira ordinariamente por lo menos tres veces
durante la ejecucion del proyecto, por lo menos una de ellas debe ser realizada durante
el primer afio de ejecucion. Tanto los nombramientos como los reemplazos del
representante de la beneficiaria como de las entidades asociadas deberan ser
comunicados a FONDEF. FONDEF nombrard a un representante para que, de estimarse
conveniente, asista con derecho a voz a las sesiones del Comité Directivo del proyecto
cuando las circunstancias asi lo ameriten el que no sera, para ningun efecto, parte
integrante de dicho Comité.

El Representante de la beneficiaria serd responsable de: a) ejercer una supervisiéon
general de cada proyecto financiado por FONDEF a su institucion para lograr los
resultados del proyecto, sin perjuicio de las responsabilidades y atribuciones del Director
del proyecto indicadas en esta misma clausula; b) asegurar y gestionar que los recursos
propios y de las entidades asociadas comprometidos para la realizacion del proyecto
efectivamente sean puestos a disposicion del mismo; c) proveer los apoyos
institucionales que faciliten la ejecucion del proyecto, ejercer las acciones de apoyo para
la proteccion de la propiedad intelectual, cuando ésta resulte necesaria, y para la
transferencia de sus resultados; y d) proponer a ANID los cambios del proyecto que
modifiquen sus limites de control (plazos, costos, aportes de cada parte, limites en el
uso de recursos, resultados comprometidos, vigencia cientifico-tecnolégica y econdmico-
social).

El Director del proyecto sera el responsable de la gestion del proyecto dentro de sus
limites de control y, si el proyecto no pudiere ejecutarse dentro de dichos limites, el
Director del proyecto sera responsable de proponer alternativas al Comité Directivo del
proyecto, entre las que podra estar la solicitud de suspension del proyecto y los
desembolsos o el término anticipado del convenio. Ademas, sera el responsable de
enviar todos los informes de avance y final, junto con los documentos en garantia que
se requieren para hacer dichos giros a la beneficiaria.

El Director Alterno del proyecto tendra las mismas facultades que el titular, en ausencia
o impedimento de éste, sin necesidad de orden expresa.

Tanto el Director del Proyecto como el Director Alterno, podran ausentarse de sus
funciones por un maximo de 3 meses corridos. En todo caso, el Director del Proyecto y
Director Alterno, deberdn contar con las condiciones adecuadas y tener una dedicacién
horaria al proyecto razonable que le permita mantener una adecuada coordinacion y
conduccién del mismo. En el caso de no cumplirse con estas condiciones, la institucion
debera solicitar el cambio segun lo indica el siguiente parrafo.

Los Representantes Legales de las beneficiarias podran cambiar al Director del proyecto,
a su Alterno y a los investigadores principales sefialados en el proyecto, siempre que
quienes los reemplacen tengan la calidad apropiada para realizar tales funciones. Estos
cambios seran comunicados inmediatamente por los Representantes Legales de las
beneficiarias a ANID, quien, a su vez, podran solicitar la sustitucién de cualesquiera de
los referidos y no aceptar a los reemplazantes si a su juicio no son idéneos, en
conformidad con lo dispuesto en las Bases concursales respectivas.




DECIMOSEXTA. Adquisiciones. Las beneficiarias realizaran las adquisiciones y
contratacion de servicios, de acuerdo a las normas e indicaciones sefialadas en los
manuales emitidos por ANID.

DECIMOSEPTIMA. Operaci6n, cuidado y mantencién de obras y equipos. Las
beneficiarias serdn responsables de la operacién, cuidado y mantencién de las obras y
de los equipos, segun sea el caso, que hubiere realizado o adquirido para el proyecto,
obligacién que cumplird de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas. En
particular, las beneficiarias destinaran o contrataran personal adecuado y los materiales
necesarios para la normal operacion y mantencion de dichas obras y equipos durante la
ejecucion del proyecto.

DECIMOCTAVA. Propiedad de los equipos y demas bienes. Las beneficiarias seran
duefia de los equipos y bienes adquiridos con el subsidio de ANID, sin perjuicio de las
condiciones establecidas en las clausulas tercera y trigésima segunda.

DECIMONOVENA. Seguros. Las beneficiarias tomaran seguros contra robo, incendio y
dafios respecto a los equipos financiados por ANID en el marco del proyecto, y cargados
al item presupuestario Equipamiento, y manteniendo vigentes dichos seguros al menos
durante toda la ejecucién del proyecto, respondiendo de culpa levisima por toda
negligencia en que incurra respecto de esta obligacion.

En aquellos casos que, habiendo ocurrido la pérdida total o parcial del equipamiento
destinado al proyecto, mediante el seguro contratado, en definitiva, no se responda de
la reposicién total o parcial de dicho equipamiento, cualquiera que fuere la causal
sefialada por el asegurador, responderan directamente las beneficiarias de la reposicion.

VIGESIMA. Reposicion del equipamiento siniestrado. Asimismo, sin perjuicio de lo
dispuesto en la cldusula precedente, responderan directamente las beneficiarias, en el
evento que no tuvieren seguro vigente al momento de ocurrir algun siniestro que
signifique la pérdida, menoscabo o dafio del equipamiento. ANID fijara los términos de
la reposicion del equipamiento en los casos precisados en este parrafo. Del mismo modo,
ANID podra poner término anticipado al convenio si el siniestro fuere de tal magnitud
que imposibilitare la continuacion del proyecto.

VIGESIMOPRIMERA. Cuenta bancaria y rendicion de cuentas. Todos los gastos
efectuados contra el subsidio o los aportes monetarios propios o de las asociadas
deberan ser declarados y rendidos segun lo indicado por el manual emitido por ANID.
Las beneficiarias permitirdn en todo momento el examen de la informacién y
documentacién sustantiva, administrativa y contable del proyecto, por los especialistas
que acredite ANID.

ANID, a través del Departamento de Administracion y Finanzas y la Unidad de Control
de Rendiciones es responsable del Control y Fiscalizacién de los recursos transferidos,
respecto a montos y forma de rendir.

Los beneficiarios Instituciones Publicas y Privadas, deberdn destinar una cuenta
bancaria donde ANID deposite los aportes del proyecto.




VIGESIMOSEGUNDA. Obligaciones especiales de las beneficiarias. Sin perjuicio
del oportuno y fiel cumplimiento de las obligaciones que se derivan de este convenio, las
beneficiarias deberan especialmente; a) enterar la parte de sus aportes correspondiente
a recursos propios, en los plazos acordados; b) enterar la parte de susaportes con
recursos provenientes de las asociadas, en los plazos acordados, independientemente
de los compromisos que éstas hayan contraido con las beneficiariaen cuanto a entregar
estos recursos; c) asumir el mayor costo que pudiere tener el proyecto respecto de lo
calculado; d) dedicar efectivamente a la ejecucion del proyectoa las personas
comprometidas para formar parte del equipo del proyecto; e) Las publicaciones y todos
los documentos generados en el marco de este convenio, deberan contener los
reconocimientos por el apoyo y financiamiento recibidos, utilizando el siguiente formato:
"ANID + FONDEF/ CONCURSO IDEA I+D, FONDEF/ANID2021.+ Folio (Cod.
proyecto)”, destacando la contribucion de FONDEF, a través de su mencion o uso del
logo correspondiente, en las actividades publicas del proyecto; y

f) rotular los documentos oficiales, los equipos, bienes de capital, obras y construcciones
del proyecto de forma que haga notoria la contribucion de FONDEF y ANID a su
ejecucion, llevando todos ellos, ademas, el logo de FONDEF.

VIGESIMOTERCERA. Impacto ambiental. Las partes establecen expresamente que
las beneficiarias se obligan a dar estricto cumplimiento a la normativa ambiental vigente
tanto durante la ejecucidn del proyecto como en la aplicacion de los resultados.

VIGESIMOCUARTA. Aspectos éticos. Las beneficiarias declaran conocer y estar
dispuesta a atenerse a los protocolos internacionales de investigacion, aceptados como
practica ética a respetar por la comunidad cientifica internacional respecto de las
disciplinas involucradas en el proyecto. Por lo mismo, las beneficiarias se obligan a
comunicar a ANID, dentro del mas breve plazo, cualquier circunstancia que pudiere
afectar esta practica ética y que surja durante el desarrollo del proyecto.

Especialmente, las beneficiarias declaran que las actividades del proyecto, sus posibles
resultados y las innovaciones esperadas no presentan controversias de cardcter ético o
bioético y que ellas seran prevenidas y corregidas si surgen durante la ejecucion del
proyecto, y que, en los casos de investigacion en seres humanos, se atiene a lo
establecido en la ley N° 20.120 y su reglamento.

VIGESIMOQUINTA. Propiedad intelectual e industrial. La propiedad intelectual de
los inventos, innovaciones tecnoldgicas, procedimientos, o de cualquier otro resultado
que pudiere resultar del proyecto, que caiga dentro del ambito de aplicacion de la Ley
N°19.039 de Propiedad Industrial o de la Ley N°19.342 que Regula los Derechos de
Nuevas Variedades Vegetales, o en cualquier otra que rija estas materias en el futuro,
pertenecera a las instituciones beneficiarias.

Las instituciones beneficiarias podran disponer libremente de dichos derechos y/o de los
beneficios comerciales que los resultados produzcan, con el personal del proyecto que
haya participado efectivamente en el hallazgo correspondiente, acorde con su normativa
interna, con entidades asociadas, o0 con quien y como lo estime conveniente.

Sera responsabilidad exclusiva de las beneficiarias, directarhente o a través de terceros,
segun corresponda, realizar todas las gestiones ante los organismos competentes para
resguardar apropiadamente la propiedad intelectual e industrial producto de la ejecucién
del proyecto. No le correspondera a ANID realizar gestion alguna en ese ambito.




La divulgacién de los resultados alcanzados por el proyecto deberd hacerse
resguardando la confidencialidad que se establezca en el convenio y, en todo caso, no
podrd atentar contra la eventual obtencién de derechos sobre la propiedad intelectual
generada por el proyecto.

Las beneficiarias deberan adoptar las medidas necesarias para que el personal que
participe en el proyecto no comunique o transfiera informacion o resultados sin su
autorizacién previa y expresa, y deberad tomar las medidas adicionales que procedan
para resguardar la informacion con dichos fines, tales como convenios deconfidencialidad
con terceros que tengan acceso al proyecto y resguardos fisicos y/o informaticos.

ANID no asume responsabilidad alguna por las infracciones a la propiedad industrial o
intelectual en que los beneficiarios pudieren incurrir. Estos se obligan a realizar cuanto
sea necesario para dejar a ANID al margen y a salvo de las reclamaciones y demandas
que por dichas infracciones se pudieren generarse en su contra, incluso a procurarse a
su exclusivo cargo las patentes, licencias o derechos que fueren necesarios al efecto.

La propiedad intelectual de los libros, folletos, articulos, publicaciones, fotografias,
programas computacionales, compilaciones de datos, propuestas o de cualquier otra
obra protegida por la Ley N°17.336 de Derecho de Autor u otra que rija estas materias
en el futuro, pertenecera al autor de la misma o a la institucién beneficiaria, segin
corresponda de acuerdo a la ley. Las instituciones beneficiarias y los autores podran
disponer libremente de los derechos que recaen sobre sus obras, con quien y como lo
estimen conveniente.

El titular de los derechos que resulten del proyecto deberd hacer mencién explicita a
ANID en la obra e informarle sobre dicha inclusion para su seguimiento posterior.

En cualquier caso, ANID podra divulgar libremente los resultados obtenidos e incluidos
en el informe final del proyecto a partir de un plazo de dos afios contados desde la fecha
de término establecida en este convenio o prorrogada por decisién de ANID. El informe
final sera publicado en el Repositorio Institucional de ANID.

VIGESIMOSEXTA. Seguimiento y control del proyecto. Las beneficiarias tendran la
obligacion de realizar un adecuado seguimiento y control del proyecto durante su
ejecucion. Sin perjuicio de lo anterior, ANID, a través de FONDEF, supervisara la
ejecucion del proyecto, para lo cual las beneficiarias daran al personal de FONDEF y a
otros especialistas que acredite ANID, las facilidades necesarias para tomar
conocimiento directo de dichos trabajos. Se prestara atencion especial a aspectos tales
como: evidencia de la ejecucidon técnica y su coherencia con lo presupuestado, vigencia
econoémico-social, documentacion de la ejecucién financiera y contabilidad del proyecto,
coherencia entre la inversién fisica y gastos reales con lo declarado.

VIGESIMOSEPTIMA. Informes de avance y final. El Director del proyecto entregara
a la ANID al menos un informe de avance técnico con contenido cientifico-tecnolégico al
cumplirse la mitad del periodo de ejecucion o cuando ANID lo estime conveniente. Estos
informes deberdn comprender el periodo de ejecucién del proyecto inmediatamente
precedente.




ANID aprobara, formulard observaciones o requerira aclaraciones de los informes de
avance, notificando cualquiera de estas circunstancias a las beneficiarias, dentro del
plazo de treinta dias corridos contados desde su recepcion. En caso de formular
observaciones o requerir aclaraciones, el Director del proyecto dispondré de 30 dias
corridos desde dicha notificacion, para subsanar las observaciones o efectuar las
aclaraciones requeridas. ANID debera pronunciarse sobre dicha respuesta en el plazo de
30 dias corridos desde su recepcién. En caso de rechazo del respectivo informe, de
ausencia de respuesta por parte de las beneficiarias, o si éstas no subsanan
adecuadamente las observaciones, ANID dispondra la suspension del proyecto, de los
desembolsos y del reconocimiento de gastos efectuados con el subsidio, en las
condiciones establecidas en la clausula vigesimanovena.

Ademas, el Director del proyecto entregara, dentro de los 60 dias corridos siguientes a
la fecha de término de las actividades del proyecto, un informe final con contenido
cientifico-tecnolégico, el cual debe ser ingresado a la plataforma computacional de
Seguimiento y Control seccidon Término, que recopile toda la informacion cientifico-
tecnolégica, debiendo ademas las beneficiarias prorrogar la vigencia de los documentos
de garantia si correspondiere, de acuerdo a la prorroga de plazos sefialados en el
presente parrafo. Este plazo de entrega podra ser ampliado por ANID hasta por un plazo
maximo de 180 dias corridos, a solicitud fundada de las beneficiarias, la que debera ser
realizada dentro del plazo original establecido para la presentacion del informe. Si el
informe final no fuere entregado en el plazo que corresponda ANID, a propuesta de
FONDEF, ejecutara el documento de garantia.

Los informes de avance técnico con contenido cientifico-tecnolégico deberan contener,
a lo menos, una relacién de las actividades cumplidas y, muy especialmente, de los
resultados parciales que deberian haber sido logrados dentro del periodo y de los
resultados efectivamente logrados y, en caso de que uno o mas resultados parciales no
hubieren sido alcanzados dentro del plazo con los recursos inicialmente programados, el
informe de avance debera proponer como se modificara el plan de trabajo para lograr
los resultados parciales y finales del proyecto dentro de los plazos y recursos
establecidos en este convenio.

VIGESIMOCTAVA. Procedimiento de cobranza administrativa y aplicacion de
garantias. En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y
compromisos técnicos y financieros establecidos en el presente convenio, ANID debera
cobrar y/o ejecutar las cauciones y/o garantias existentes que se hayan dispuesto para
el resguardo del correcto funcionamiento técnico y financiero del proyecto. Para ello, la
ANID deberd aplicar un procedimiento de cobranza administrativa, consistente en el
envio de cartas y recordatorios a los representantes de las instituciones y/o beneficiarios,
para que procedan dentro del plazo que se les indique, a resolver las observaciones
efectuadas respecto de sus obligaciones técnicas y financieras y procedan a dar
cumplimiento de lo pendiente, a satisfaccion de la ANID. En caso de no prosperar este
procedimiento, la ANID debera proceder al cobro de las cauciones existentes.

VIGESIMONOVENA. Modificaciones del proyecto. Sobre la base de las actividades
directas de seguimiento del proyecto, del analisis y evaluacion de los informes de avance,
y de los demds antecedentes con que cuente, ANID podra sugerir la introducciénde
modificaciones a las actividades, los insumos y el presupuesto del proyecto, y otras
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que puedan mejorar la eficiencia y eficacia del mismo, siempre que no se alteren las
disposiciones de las Bases, la naturaleza y objeto del proyecto, el subsidio total maximo
de ANID ni el aporte total minimo de las beneficiarias al proyecto, de acuerdo a lo
establecido en las Bases, con recursos propios o de las asociadas.

Las beneficiarias, a través del Director del proyecto, podréan proponer modificaciones del
mismo a ANID dentro de los limites de control del proyecto y, a través de los
Representantes Legales, modificaciones a los limites de control, siempre que no se
alteren las disposiciones de las Bases, la naturaleza y objeto del proyecto, el subsidio
total maximo de ANID ni el aporte total minimo de las beneficiarias al proyecto, de
acuerdo a lo establecido en las Bases, con recursos propios o de las asociadas. ANID
resolvera sobre las solicitudes de modificaciones dentro de los limites de control en un
plazo no superior a treinta dias corridos contados desde la presentacion de la solicitud
de modificacion, y establecerd el plazo y las condiciones para resolver sobre las
solicitudes de modificaciéon de limites de control, pudiendo determinar la suspensién
temporal del convenio si lo estimare conveniente.

TRIGESIMA. Suspensién de desembolsos. Conforme a lo establecido en la cldusula
decimotercera, ANID podra suspender la ejecucion de un proyecto, asi como los
desembolsos del subsidio a las beneficiarias, y el reconocimiento de gastos realizados
con dichos subsidios, en las siguientes circunstancias:

a) Si constatare incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las
beneficiarias.

b) Si el proyecto, a juicio de ANID, no se desarrollare satisfactoriamente, hubiere
perdido su relevancia o vigencia, o si estima que el proyecto no alcanzara los
resultados esperados en los plazos estimados.

c) Si no se aceptase, por parte de ANID, un cambio en el equipo de investigacion o
metodologia del proyecto.

Los Representantes Legales podran proponer a ANID la suspensidn de un proyecto y sus

desembolsos en las circunstancias siguientes:

a) Siestima que el proyecto no alcanzara los resultados esperados.

b) Si estima que el proyecto no podra ejecutarse dentro de parametros razonables.

c) Siestima que el proyecto ha perdido vigencia.

d) Cuando las beneficiarias no pudieren enterar la parte de sus aportes.

ANID se pronunciara fundadamente sobre esta solicitud de suspension en un plazo
maximo de 60 dias corridos de recibida.

ANID establecera las condiciones para levantar la suspension y el plazo para cumplirlas
y lo comunicara por carta a los Representantes Legales. La suspensién se hara efectiva
a partir de la fecha de notificacion de esta carta y el plazo para cumplir las condiciones
se contara desde esa fecha. ANID podra fundadamente prorrogar este plazo a solicitud
de los Representantes Legales.

TRIGESIMOPRIMERA. Medidas correctivas y terminacién anticipada del
convenio. Las partes convienen que, en los casos que menciona la clausula anterior, si
las condiciones para levantar la suspension no son aceptadas por las beneficiarias o no
son logradas en los plazos establecidos, ANID pondra término anticipado al convenio.
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También, los Representantes Legales podran solicitar el término anticipado del Convenio
si ocurren las circunstancias establecidas en la clausula anterior, y concluye que ellas no
podran ser resueltas a pesar de la suspension del proyecto.

TRIGESIMOSEGUNDA. Restitucién de los subsidios. Decidido por ANID el término
anticipado del convenio, sea a solicitud de las beneficiarias o por su propia
determinacién, por causas no imputables a negligencia de las beneficiarias, éstas
deberan restituir todo saldo no gastado del subsidio que tenga en su poder, en un plazo
maximo de 30 dias corridos siguientes a que ANID notifique a las beneficiarias el acto
administrativo que declara el término anticipado del convenio.

Si la terminacién anticipada del convenio tuviere como causal la presunta negligencia en
la ejecucion del mismo, previo informe de FONDEF y sin perjuicio de lo previsto en la
clausula trigésimo primera, quien determinard mediante resolucién fundada la
restitucion total del subsidio entregado a las beneficiarias, expresado en Unidades de
Fomento, las que seran convertidas a moneda nacional en la fecha de devolucién del
subsidio. La restitucion debera concretarse dentro del plazo de treinta dias corridos u
otro plazo establecido por ANID, a contar de la notificacion de la resoluciéon fundada
recién mencionada.

En caso que las beneficiarias no cumplan cabalmente lo expuesto en los dos parrafos
anteriores, ANID podra hacer efectivas las cauciones constituidas.

TRIGESIMOTERCERA. Terminacién del convenio y finiquito. El convenio se
entenderd terminado una vez que ANID dé su recepcién conforme al informe final o haya
resuelto su término anticipado y se haya procedido al cierre financiero-contable del
proyecto. Este cierre ocurrira con la rendicion y aprobacién de cuentas del 100% de los
fondos transferidos o, si es el caso, con el reintegro a ANID de los fondos que no hubieren
sido utilizados mas los fondos rendidos que fueren rechazados.

En caso de no cumplirse la totalidad de los aportes comprometidos por las entidades
asociadas en el presente convenio, la institucion beneficiaria debera hacerse cargo del
cumplimiento de estos, cubriendo solidariamente el monto faltante mediante la entrega
de aportes No Incrementales o Incrementales segin corresponda, que permitan cumplir
el monto no aportado por las entidades socias.

Si, una vez terminado el proyecto, no hubieren sido enterados todos los aportes
comprometidos por las beneficiarias y por las entidades asociadas al proyecto, ANID solo
reconocerd como subsidio al proyecto un monto proporcional al de los aportes
efectivamente enterados y respaldados en relacion a los comprometidos en el convenio
de subsidio; en dicho caso, las beneficiarias deberdn reintegrar a ANID los saldos
desembolsados que excedan esta proporcion.

TRIGESIMOCUARTA. Bases del Concurso. Las partes contratantes acuerdan que las
Bases que rigen el concurso, los antecedentes fundantes de la presentacion del
respectivo proyecto y la Resolucién Exenta N°8900/2021, que adjudicé el mencionado
concurso, forman parte integrante del presente CONVENIO y obligan a las entidades
beneficiarias para los efectos del cumplimiento y aplicacién del mismo.
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TRIGESIMOQUINTA. ANID se reserva el derecho de interpretar el sentido y alcance de
las bases del Concurso IDeA I+D, FONDEF/ANID 2021, asi como también el presente
convenio en caso de dudas y conflictos que se suscitaren sobre la aplicacién de las
mismas, ya sea, de oficio o a peticion de parte.

TRIGESIMOSEXTA: Seran de cargo de las instituciones beneficiarias los gastos, derechos
e impuestos derivados de la celebracion del presente convenio o que tengan su origen en
la ejecucion del mismo, incluidos aquellos que graven o afecten a los documentos que
deban suscribirse o aceptarse y los que tengan su causa en el incumplimiento de las
obligaciones que para las instituciones beneficiarias emanen del mismo, incluidas las costas
procesales y personales, sin perjuicio de lo sefialado en la Cldusula Duodécima sobre el
costo financiero de las garantias.

TRIGESIMOSEPTIMA: Las Instituciones Beneficiarias declaran conocer y aceptar la
obligacion de ANID de hacer publica la informacion presente en este convenio, de
acuerdo al articulo 7 letra f) y demas normas aplicables de la Ley N°20.285 sobre Acceso
a Informacion Publica.

TRIGESIMOCTAVA: Las partes dejan establecido que ANID no estd contratando o
subcontratando Obra o Servicio alguno, si no que otorga una subvencion Estatal para el
fomento de actividades cientificas y/o tecnoldgicas a ser desarrolladas por terceros
adjudicatarios de aquellas subvenciones, de acuerdo a la normativa legal y reglamentaria
que regula las funciones del mencionado Servicio. Por ello, entre ANID y el director y/o
director alterno, investigadores o cualquier otro personal que contrate las entidades
beneficiarias o preste servicios para ella, no existe vinculo alguno de subordinacion y
dependencia, en consecuencia, entre ellos no existe contrato de trabajo, ni en lo principal
ni en lo accesorio, ni se rigen en consecuencia por la normativa laboral vigente.

TRIGESIMONOVENA: Personeria. La personeria de los representantes legales de las
partes consta al final del presente convenio.

CUADRAGESIMA. Domicilio. Las partes fijan, para los efectos del presente convenio,
su domicilio en la comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales
Ordinarios.

CUADRAGESIMOPRIMERA. El presente convenio es suscrito mediante firma
electronica.
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Resolucion N°212/SU/2023

2. El encargado del convenio sera el académico
Dr. Juan Carlos Aravena Donaire, Director Centro de Investigacion GAIA Antartica
(CIGA).

ANOTESE Y COMUNIQUESE,

JOSE MARIPANI MARIPANI, Rector
ANGGIE FLIES ANON, Secretaria de la Universidad

Lo que transcribo a usted, para su conocimiento.

JMM/AFA/srt
Rectoria, Prorrectoria, Contraloria Universidad, Vicerrectorias, Secretaria de la Universidad, Direcciones, Decanatos e Instituto,

Unidades, Oficina de Partes.




